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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent ;
Remplacement de la toiture du centre technique municipal.

Lieu(x) d’exécution : 4 rue du Docteur Calmette.

Dispositions générales:
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Charges Techniques Particulieres.

1.2 - Décomposition en tranches et lots
Les travaux sont répartis en 3 lots :

lot désignation

1 Désamiantage - démolition

2 Charpente métallique

3 Couverture — bardage - zinguerie

1.3 - Mditrise d’'ceuvre

La maitrise d’oeuvre est assurée par :
MAIRIE DE MUZILLAC - Allée Raymond Le Duigou — CS 50011- 56190 MUZILLAC

Le responsable de la maitrise d’ceuvre est :
Guillaume DANIEL.

1.4 - Contréle technique

Un bureau de contréle technique est désigné: BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
d'AURAY.

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
Sans objeft.

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liguidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est nofifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de
tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement
judiciaire, cette mise en demeure est adressée au fitulaire dans le cas d'une procédure
simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce,
le juge commissaire a expressément autoriseé celui-ci & exercer la faculté ouverte &
I"article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a
compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce
délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé & I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou Iui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet d la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du
titulaire de renoncer & poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un
mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire & aucune indemnité.

1.7 - Confidentialité et mesures de sécurité
Sans objet.

Article 2 : Piéces constitutives du marché

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre
leurs stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-aprés :
¢ L'acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)
La décomposition du prix global et forfaitaire
Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par |'arrété du 08 septembre 2009
e Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU)
énumérés a I'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie,
des finances et de la privatisation
e le PGCSPS
e lesplans.

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire selon les stipulations de I'acte d’engagement.

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du
délai de garantie de parfait achevement.

Le montant du poste «frais de coordination» est réputé comprendre, outre les
dépenses afférentes a la coordination des travaux, la marge du mandataire ou du titulaire
pour défaillance éventuelle de cotraitants ou de sous-traitants chargés de I'exécution de
ces lofs.

Les prix de chaque lot sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes & la
coordination de I'exécution des prestations faisant I'objet du lot, la marge du mandataire,
du titulaire ou du coftraitant auquel le lot est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-
traitants chargés de I'exécution de certaines des prestations ci-dessus.
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Les prix afférents au lot assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre
les dépenses communes du chantier.

3.2 - Modalités de révisions des prix

Les prix sont révisables selon les modalités définies ci-apres :

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres.
Ce mois est appelé mois : Mo

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné
suivant la formule suivante :
Cn =0.15+0.85(In/lo)

lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement connu au 1er jour du
Mois z&ro (mois de remise des offres) €t connu au 1" jour du Mois N (mois de réalisation des prestations).

L'index de référence | a appliquer pour la révision des prix des fravaux est, selon les lofts :

| LOTS | INDEX
1 DESAMIANTAGE - DEMOLITION BT 01
2 CHARPENTE METALLIQUE BT 07
3 COUVERTURE — BARDAGE - ZINGUERIE BT 49

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le Maitre de
I'ouvrage procede au réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient
publié de la révision. Il procéde & la révision définitive dés que les index correspondants
sont publiés et au plus tard 3 mois aprés leur date de publication.

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

3.3- Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas
échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle
et solidaire, constituée en totalité au plus tard a la date & laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.

Dans I'hypothése oU la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée,
dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant & I'acompte est
prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer
une garantie & premiére demande ou une caution personnelle et solidaire & la retenue de
garantie.

3.4- Avance
AucCuUNe avance ne sera versée.
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Article 4 : Modalités de réglement des comptes

4.1 - Modalités de reglement des comptes et présentation des demandes de paiement

A) Décomples et acomples périodiques :

Avant la fin de chagque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au
maitre d'oeuvre, sous la forme d'un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi & partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni
révision des prix et hors TVA.

Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes
parties suivantes :

e le calcul du remboursement d'une éventuelle avance ;

¢ le calcul des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;

e le calcul, si besoin est, des primes et pénalités pour retard.

A partir du décompte mensuel, le maitre d’'ceuvre détermine le montant de I'acompte
mensuel a régler au titulaire. Le maitre d'oeuvre dresse & cet effet un état d’acompte
mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché :
ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont |l
s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant de la TVA;

c)Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte
actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les
coefficients prévus.

e)Le cas échéant, le montant de I'avance & attribuer au titulaire ;

f) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le fitulaire ;

g)Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents
particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre
garantie.

Les autres articles du 13.1 et 13.2 s’appliquent.

B) Décompte final :

A I'achevement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment
avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations
ou d la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire,
établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution
du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des
prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi & partir des prix initiaux du marché comme les
projets de décomptes mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception
des approvisionnements et des avances.

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le
titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

C ) Décompte général. Solde :
Le maitre d'ceuvre établi le décompte général qui comprend :
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- le décompte final ;
- I'état du solde, établi & partir du décompte final et du dernier décompte mensuel.

Tous les autres arficles 13.3, 13.4, 13.5 s’appliquent.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s)
du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Il est réparti comme suit : 15 jours chez le Maitre d'oeuvre / Maitre d’Ouvrage et 15 jours
chez le Trésorier Payeur.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires,
ainsi qu'a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le
taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Bangque centrale
européenne 4 ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé d courir, majoré de huit points de pourcentage.

4.2 - Approvisionnements

Sans objet.

4.3 - Tranches conditionnelles

Sans objet.

4.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de
I'article 134 du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et indique
en outre pour les sous-traitants & payer directement :

e La personne habilitée & donner les renseignements relatifs aux nantissements et

cessions de créances ;

e Le compte & créditer.

¢ Modadalités de paiement des sous-traitants directs :

*

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de
réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

Le ftitulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-
traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-fraitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du
récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette demande est
libellée hors taxe et porte la mention «Auto-liquidationy pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier.

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de
paiement.

Ce délai court & compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de
I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration
du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifi€¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

Le pouvoir adjudicateur informe le fitulaire des paiements qu'il effectue au sous-
fraitant.
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¢ En cas de coftraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est
pas le mandataire du groupement, ce dernier doit €galement signer la demande
de paiement.

e Moddalités de paiement direct des cotraitants :
¢ En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations;
¢ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation
conftraire prévue a I'acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 13.5.3 du
C.C.A.G.-Travaux

4.5 — Modification du marché
Le marché pourra étre modifié dans les cas listés a I'article 139 et dans les conditions de
I'article 140 du décret n°® 2016-360 du mars 2016.

ARTICLE 5 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

5.1 - Délai d’'exécution des travaux

Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.

Il est rappelé que le délai d'exécution commence a la date figurant sur l'ordre de
service prescrivant de commencer les travaux et prend fin a la date d'achévement des
travaux, telle gu'elle sera retenue dans le proces-verbal de réception des fravaux.

L'ordre de service N °1 commun & tous les lots prescrit le démarrage de l'opération.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'inserent dans ce délai global,
conformément au calendrier détaillé d'exécution.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, apres consultation des entrepreneurs
titulaires des différents lots, dans la limite du délai d'exécution figurant au DCE.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction
fait l'objet du marché. Il indique en outre, pour chacun des lofs :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis &
l'approbation du maitre d'ouvrage dix (10) jours au moins avant I'expiration de la période
de préparation.

Ce calendrier sera rendu contractuel et servira de base a l'application d'éventuelles
pénalités de retard.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre
d'ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai
d'exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte d'engagement.
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5.2 - Prolongation du délai d'exécution

Intempéries réputées prévisibles

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de l'article 19 du CCAG Travaux,
le nombre de journées d'infempéries réputées prévisibles est fixé a 20 (vingt) jours calendaires
par année de travaux.

Phénomenes et intensités limites

En vue de l'application éventuelle du deuxieme alinéa du 2.3 de l'arficle 19 du CCAG
Travaux, et pour autant qu'il y ait entrave a I'exécution des fravaux (constatée par ordre de
service), le délai d'exécution est prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera les intensités limites ci-aprés et le
nombre de journées d'infempéries réputées prévisibles fixé a I'article 42.1 du CCAP.

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE
Température minimale a 8nh00 du matin sous abri sur le .
chantier, constaté de maniére contradictoire -5°C durant plus de 3 h/j
Précipitations sur le lieu des travaux 20 mm/jour pendant 3 jours
Vent Vitesse maxi > 60 km/h
Neige 5 cm & 8h00 du matin

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels
e Le thermometre installé par I'entreprise pour la température.
e Le poste météorologique et hydrologique le plus proche du chantier.

Prolongations de délai autres que celles liées aux intempéries

A partir du moment ou le calendrier d'exécution a été mis au point, aucune prolongation de
délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra étre accordée par le Maitre
d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre recommandée au maitre
d'ouvrage dans un délai de cing (5) jours au plus apres I'évenement motivant la demande de
prolongation.

Toutes les justifications nécessaires permettant au maitre d'ouvrage de reconndaitre le bien-
fondé des difficultés imprévues motivant le retard doivent étre jointes par les entreprises ; ces
justificatifs devront étre obtenus aupres des services météorologiques les plus proches.

Si, a la suite de I'examen des justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder
une prolongation de délai, un avenant fixant le nouveau délai contractuel sera établi.

5.3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance

Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation & I'article 20.1 du CCAG travaux 2009, en cas de dépassement du délai
global porté a I'Acte d'Engagement, I'entrepreneur subira, par jour calendaire de retard,
une pénalité de 50 € par jour sauf si ce retard est d0 & un cas de force majeure.

Provisions sur pénalités

Le maintien en final du délai d'exécution étant subordonné au rapport de la cadence ou
de l'échelonnement des travaux fixés par le calendrier prévisionnel des travaux, tout
dépassement en cours d'exécution des délais correspondant aux phases de travaux qui y
sont figurées, donne le droit au maitre d'ouvrage d'exiger de I'entrepreneur la constitution
immédiate d'une provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte.
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La constatation du retard est établie chague mois par comparaison de ['état
d'avancement déterminé par le calendrier d'exécution.

Le montant de la provision est calculé par application au nombre de jours de retard du
montant journalier de la pénalité.

Lorsgu'd la suite d'une premiére constatation de retard, une provision est constituée dans
les conditions ci-dessus, son montant est, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit
ou augmenté, selon la diminution ou l'augmentation constatée du retard de
I'entrepreneur.

En cours de travaux, il sera tenu compte dans le calendrier du nombre réel de journées
dintempéries, et le délai d'exécution sera prolongé automatiquement et sans avenant,
d'un nombre de jours égal aux journées d'intfempéries.

Sont comptées comme journées d'intempéries, pour I'application du présent alinéa, les
journées ou le travail est arrété, conformément aux dispositions de la loi N°46.2219 du 21
octobre 1946, ainsi que les cas de force majeure dus aux phénomenes naturels.

Pénalités - repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupées par le chantier sont inclus dans le délai d'exécution.

En cas de non remise en état des lieux par I'entrepreneur, et aprés mise en demeure sans
effet, I'entrepreneur sera passible d'une péndalité forfaitaire égale a trois mille euros hors
taxes.

Délais et retenues pour remise des documents fournis apres exécution

Les plans et autres documents & fournir aprés exécution par le titulaire conformément a
I'article 40 du CCAG doivent étre remis au maitre d'oeuvre 15 jours au plus tard apres la
notification de la décision de réception des travaux.

Sur le dernier état d'acompte, une retenue de 5% du marché avec un minimum de cinq
mille euros hors taxes [5000 €] est opérée sur les sommes dues au titulaire dans les
conditions stipulées a I'article 20.5 du CCAG.

Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence non excusée par le maitre d'oeuvre de I'entrepreneur ou de l'un de ses
sous-fraitants convié & un rendez-vous de chantier ou d une réunion, l'entrepreneur
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée d cinquante euros
hors taxes (50 €) par représentant d'entreprise absent.

Retard dans la remise de documents pendant I'exécution

Tout retard dans la remise de documents (plans, note de calcul, piéces écrites,
attestations d'assurances, etc...) dont I'établissement est d0 par l'entrepreneur dans le
cadre de ses obligations contractuelles et plus particulierement des pieces constitutives
du marché, ou consécutivement & la demande expresse du Maitre d'Ouvrage, du Maitre
d'ceuvre, du Coordonnateur SPS ou du Coniréleur Technique, entrainera par jour
calendaire l'application immédiate d'une pénalité de cinquante euros hors taxes (50 €).

Effectif insuffisant
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Si en cours de chantier, le maitre d’ouvrage constate que les effectifs s'‘averent insuffisants,
l'entrepreneur s'étant engagé G maintenir sur le chantier le personnel nécessaire a la
bonne exécution des travaux, il sera appliqué une péndalité provisoire égale a cinquante
euros hors taxes (50 €) par jour ouvrable et ce jusqu'au jour ou le nombre d'ouvriers sera
redevenu satisfaisant sur le chantier.

Cette pénalité versée viendra en réduction de celle qui pourrait étre due au titre du
dépassement du délai contractuel. Toutefois, si en fin de chantier, aucun retard n'était
constaté dans la livraison du batiment, cette pénalité serait restituée a I'entrepreneur.

Lutte contre le travail clandestin

En cas de manguement aux dispositions de l'article 1.7.1. du présent CCAP, une pénalité
de cinquante euros hors taxes (50 €) par ouvrier et par jour sera appliquée.

Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs

En cas de non-respect des délais fixés aux articles 8-1 et 8.2 E, le titulaire encourt, sans mise
en demeure préalable, une pénalité journaliere fixée a cinquante euros hors taxes (50 €)
par dérogation a l'article 20.1 du CCAG.

D'autre part, en cas de non prise en compte par I'entrepreneur des indications portées
par le coordonnateur SPS dans son registre journal ou par courrier, et aprés mise en
demeure sans effet, il sera appliqué une pénalité égale a cinquante euros hors taxes (50
€) par jour ouvrable et ce jusqu'au jour ou les demandes du Coordonnateur SPS seront
complétement satisfaites.

Retard dans le nettoiement et la remise en état du chantier pendant I'exécution

En cas de non-respect des prescriptions dans le présent CCAP et ses annexes concernant
le nettoyage des locaux et du chantier, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure
préalable, il sera appliqué a partir du terme du délai fixé da I'ordre de service une pénalité
par jour calendaire de retard de cinquante euros hors taxes (50 €).

Une pénalité analogue sera appliquée pour tout retard dans lI'enlévement du matériel et
des matériaux sans emploi prévu a l'article 37 du CCAG.

Salissures des voies publigues, par jour ouvrable,

A défaut d'utilisation du dispositif de décrottage, par jour de travail, une pénalité de
cinquante euros hors taxes (50 €) sera appliquée.

Retard pour levée des réserves

En cas de non-respect du délai de levée des réserves, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité journaliere fixée a cinquante euros hors taxes (50 €).

Coupes et abattage d'arbres

En cas de non-respect des prescriptions du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre
concernant les coupes et abattages d'arbres protégés ou classés soumis & autorisation, et
sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable, il sera appliqué une pénalité de cing
mille euros hors taxes (5000 €) par arbre coupé ou méme taillé n'‘ayant pas fait 'objet
d'une demande préalable auprés des services administratifs compétents.

PRIMES D'AVANCE
Il ne sera pas délivré de primes d'avance.
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Article 6 : Caractéristiques des matériaux et produits

6.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé
par les documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

6.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Soumis & la validation du bureau de conftrdle.

Article 7 : Implantation des ouvrages
L'entreprise adjudicataire devra la vérification de l'implantation selon normes et plan.

Article 8 : Préparation et Coordination des travaux

8.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux 2009, la période de préparation est
égale a 30 jours. Elle est comprise dans le délai d'exécution du marché.
Cette période débute le 2 octobre 2017.

Un programme d’'exécution des travaux, accompagné du projet des installations du
chantier et des ouvrages provisoires prévues a I'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi
et présenté au visa du maitre d'ceuvre, par les soins du titulaire.

Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il
est prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d'un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.PS.P.S.) simplifié, apres
inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont
applicables & chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours & compter du
début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit
effectuer les opérations suivantes :

e Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de sécurité
et de protection de la santé simplifié pour le chantier conformément aux dispositions
du décret n° 94-1159 du 26.12.94 modifié.

8.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
A) Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au ftitulaire en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le
présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.
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Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’'ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises,
des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations reglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
fravailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
infervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur
S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

I- Libre acceées du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le fitulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e lePPSPS.;

o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
fravailleurs ;

e laliste tenue & jour des personnes qu'il autorise & accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

e les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. |l
tient & sa disposition leurs contrats ;

o tous les documents relatifs a la sécurité et & la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

o la copie des déclarations d'accident du travail ;

Le ftitulaire s'engage d respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.P.

Le fitulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

e de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indigue leur objet ;

e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le fitulaire s’engage & introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et leurs acces A partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.
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L'acceés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 80 Euros, sans mise en demeure
préalable, en cas de non-respect des délais fixés par I'article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 & 4 du Code du travail sur
I'emploi des travailleurs handicapés.

8.3 - Plan d’assurance gualité
Il n'est pas prévu de plan d'assurance qualité.

8.4 - Reqistre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

Article 9 : Efudes d’'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont & la
charge des entreprises pour chaque lot.

Article 10 : Installation et organisation du chantier
Aucune stipulation particuliere.

Article 11 : Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

11.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des
déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de
I'ouvrage en tant que «producteum de déchets et du titulaire en tant que «détenteury de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteum de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le ftitulaire doit se conformer & la réglementation en vigueur quant & la collecte, au
fransport, au stockage et a I'évacuation des déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

11.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

11.3 - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Suivant réglementation en vigueur.

11.4 - Documents a fournir apres execution
DOE, plan de recollement, essais, carnet de matériel

11.5 - Travaux non prévus
La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale
est subordonnée & la conclusion d'un avenant ou & [|'émission d'une décision de
poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Article 12 : Réception des travaux

12.1 - Dispositions applicables d la réception
Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s'appliquent.
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12.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée
Sans objet.

12.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet.

Article 13 : Garanties et assurances

13.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme & I'arficle 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

13.2 - Garanties particulieres
Sans objet.

13.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent
justifier qu'ils sont titulaires du contrat d'assurance responsabilité civile découlant des
articles 1382 & 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par I'exécution des travaux.

lls auront également souscrit une assurance au fitre de la garantie décennale
couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1,
1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Article 14 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables.

En cas de résiliation pour motif d’'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra 4 titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliguant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égal d 5,00 %.

D'autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 & 8 du Code du fravail conformément & I'article 46-1.1° du
Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de
résiliation prévues par le marché.

Article 15 : Droit et langue

En cas de contentieux, le tribunal administratif de Rennes est compétent dont I'adresse est
3 Contour de la Motte, CS 44416, 35044 RENNES CEDEX, tél. : 02 23 21 28 28 — fax : 02 99 63 56
84 greffe.ta-rennes@juradm.fr.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement
ou modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S'ils sont rédigés
dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme & I'original par un traducteur assermenté.

Article 16 : Clauses complémentaires
Sans objet.
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Article 17 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du
C.CA.P., sont apportées aux articles suivants :

L'article 5.1 déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux
L'article 5.3 déroge a I'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux
L'article 8.1 déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux
L'article 8.4 déroge a I'article 28.5 du C.C.A.G.-Travaux

Dressé par: Lu et approuvé

Le: (signature)
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