Remplacement de la toiture du centre technique municipal
Lot1 : Désamiantage / démolition

	N°
	Désignation
	U
	Quantité
	Prix unitaire
	Montant HT

	1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.2.3.1


1.2.3.2


1.2.3.3


1.2.3.4


1.2.3.5


1.2.4
1.2.4.1



1.2.4.2




1.2.4.3



1.2.4.4


1.2.5

1.2.6

	Désamiantage
Généralités (Pour mémoire)
Description des ouvrages
Généralités (Pour mémoire)
Plan de retrait (Pour mémoire)

Installation de chantier
Installation de chantier
(Pour l’ensemble des travaux de désamiantage) 

Neutralisation des réseaux
(Pour mémoire, inclus au prix unitaire)

Confinement
(Pour mémoire, inclus au prix unitaire)

Analyses et mesure d’empoussièrement
(Pour mémoire, inclus au prix unitaire)

Nettoyage 
(Pour mémoire, inclus au prix unitaire)

Travaux de désamiantage
Dépose et enlèvement de la toiture en plaques en fibrociment.
Localisation : Toiture du bâtiment.

Dépose de la conduite d’aération de la salle de restauration.
Localisation : Salle de restauration et local de stockage 1er étage.

Dépose de la conduite d’aération des vestiaires.
Localisation : Salle de restauration et local de stockage 1er étage.

Dépose de la conduite d’aération du couloir.
Localisation : Couloir et local de stockage 1er étage.
Mesures libératoires. (Inclus au prix unitaire).

Gestion des déchets. (Inclus au prix unitaire).

Total désamiantage :
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	N°
	Désignation
	U
	Quantité
	Prix unitaire
	Montant HT

	2

2.1

2.2

2.3

2.4


2.5


2.6

2.7




3

3.1


3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3


3.3


3.4




4


5
	Dépose des éléments non amiantés :

Dépose du bardage

Dépose du bandeau laqué

Dépose des chéneaux

Dépose des descentes d’eau pluviale
Localisation : voir plan des réseaux.

Dépose des closoirs.


Dépose de l’antenne. (Hauteur 25 m)

Dépose de la cheminée et de ces conduits.

Total dépose


Démolition :

Neutralisation des réseaux
(Pour mémoire, inclus au prix unitaire).

Dépose de l’espace bureau à l’intérieur de l’atelier.
       -Dépose des menuiseries

       -Dépose des murs en agglos

       -Dépose de la couverture en bois OBS
Localisation : Voir plan d’aménagement.

Démolition mur en agglos
Localisation : voir plan d’aménagement.

Gestion des déchets. (Inclus au prix unitaire).


Total démolition :

Bâchage 


Total lot :
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130

84.4

84.4

44


84.4















6.05 m²

9.36 m²

11.1 m²


58 m²
	
	



